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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél a Budapest Févaros XL Keriilet Ujbuda Onkorményzat (cim:
1113 Budapest, Bocskai ut 39-41.; adészam: 15735746-2-43; képviseli: Dr. Hoffmann Tamas
polgarmester) €s

a Szent Kristéf Ujbudai Szakrendelé és Egészségiigyi Szolgaltato Nonprofit Korlatolt
Felelosségii Tarsasag (székhely: 1117 Budapest, Fehérvari ut 12.; cégjegyzékszam: 01-09-
913332; adészam: 21814097-2-43, képviseli: Dr. Ko6ti Tamas tigyvezetd), mint Megrendelok
(a tovabbiakban : Megrendel6k),

maésrészrol a ,,BUDA-HOLD” Vaillalkozas Szervezési és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi J. at 14.; Cg.: 01-09-075505; addszam:
10523447-2-43; bankszamlaszam: 10103805-03015036-00000008; képviseli: Kiss-Leizer
Gabor ligyvezetd) és

masrészrdl a Planum’97 Epitésszervezési és Villalkozasi Korlatolt Felelsségii Tarsasag
(székhely: 1148 Budapest, Lengyel utca 9-11. A ép. fszt. 5.; Cg.: 01-09-671711; adoszam:
12374294-2-42; bankszamlaszam: 10918001-00000427-65190008; képviseli: Toth Imre
LészI6 ligyvezetd), mint KivitelezOk (tovabbiakban: Kivitelezék) kozott az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételek mellett:

1. Elozmények

1.1./ A szerz6do felek rogzitik, hogy a Megrendeldk, mint kozés ajanlatkérok 2014. augusztus
12. napjan, a kdzbeszerzésekrdl sz6lo 2011. évi CVIIL. torvény (Kbt.) 122/A. § alapjan
nemzeti eljarasi rendbe tartozo, nyilt kozbeszerzési eljarast inditottak ,,Orvesi rendelok
felujitasa 1. rész; 2. rész, 3. rész; 4. rész; 5. rész” targyban.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatarozott kizbeszerzési eljarasban a Megrendel6k szamara az 1.
rész vonatkozdisiban a legkedvezdbb érvényes ajanlatot a KivitelezOk, mint kozos
ajanlattevok tették, akiket a Megrendeldk erre tekintettel a kdzbeszerzési eljaras nyerteseve
nyilvanitottak.

1.3./ A felek rogzitik, hogy jelen szerzddésiiket a fentiekben meghatarozott kdzbeszerzési
eljards eredményeként, az eljarast megindito felhivds, valamint dokumentacio és a
KivitelezOk altal benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik meg.

1.4./ A felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés eldzményeként lefolytatott kdzbeszerzési eljaras

rer

dokumentécidja a felek rendelkezésére 4ll.

II. A szerzodes targya
2.1./ A Megrendelok a jelen szerzodés alairasaval megrendelik a Kivitelez6ktol a ,,Gyermek,

Felnétt Haziorvosi Rendeld és Védéndi Szolgalat (1112 Budapest, Menyecske u. 17.)
felgjitasa” megnevezést épitési-szerelési munka elvégzését a jelen szerzddésben foglalt

.
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KOZBESZERZESI MUSZAKI DOKUMENTACIO cimi fejezetében részletesen
meghatarozott miiszaki kévetelményeknek megfeleléen (a tovabbiakban: épitési munka).

2.2/ A Kivitelezék a jelen szerzddés alairdsaval vallaljak, hogy a Megrendeldk dltal a
szerz6dés 2.1./ pontjaban leirtak szerint megrendelt épitési munkat a Megrendeldk részére
szerzddésszerlien €s hataridoben elvégzik.

II1. A teljesités helye és hatdarideje

3.1/ A Kivitelez8k a jelen szerzddés targyat képezd épitési munkat 71772 Budapest,
Menyecske u. 17. szam alatti helyszinen kotelesek elvégezni és ott azt a Megrendeldk
kapcsolattartoja részére a jelen szerzédés 3.3./ pontja szerinti atadas-atvételi eljaras utjan
atadni.

3.2./ A felek rogzitik, hogy a KivitelezOk a jelen szerzédésben meghatarozott épitési munkat
legkésobb a jelen szerzédés aldirdsatdl szdamitott 35 napon beliil kotelesek a teljesités jelen
szerz6des 3.1./ pontban meghatarozott helyszinén a Megrendelok kapcsolattartoja részére a
3.3./ pont szerint atadni. Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkasziineti-, vagy
heti pihendnapra esik, ugy a szerzOdés teljesitésének hatarideje az azt kovetd legkdzelebbi
munkanap. A Megrendelék eloteljesitést elfogadnak.

3.3./ A felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési munka Kivitelezok
altali elvégzését kovetden kozds atadas-atvételi eljardst tartanak. Az atadas-atvételi eljards
soran az elkésziilt épitési kivitelezési munkat és a jelen szerzédésben foglaltak teljesiilését a
Megrendeldk altal megbizott épitési miiszaki ellendr koteles megvizsgalni. A miiszaki atadas-
atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzokonyvet kell késziteni. A jegyz6kdnyv egy-egy
peldanya a Megrendeldket ¢s a Kivitelezoket illeti. A muszaki ellen6ri vizsgalat lefolytatasat
naploban is rogziteni kell.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése értelmében a Kivitelezdk az épitési munka befejezését kdvetden
a Megrendelket irasban értesitik (készre jelentés). Az atadas-atvételi eljarast a készre
jelentést kdvetd 15 napon beliil meg kell kezdeni, és a készre jelentést kovetd 30 napon beliil
be kell fejezni. Amennyiben az atadéasra keriilé épitési munka megfelel a jelen szerzédés 1.1./
pontjdban meghatarozott kozbeszerzési eljarast megindité felhivas, dokumentéicioé és az
ajanlat, valamint a miszaki dokumentacié tartalmanak, tovabba a jelen szerzodés
feltételeinek, a Megrendel6k kapcsolattartdja az atadas-atvételi eljarast kovetéen — a jelen
szerzd6dés 6.3./ pontjaban foglaltak figyelembe vételével — teljesitési igazoldst ad a
Kivitelez6k részére, vagy ellenkez6 esetben a szerzodés teljesitésének elismerését
megtagadja. A teljesitési igazolast a Kivitelezok kérésére akkor is ki kell adni, ha a
Megrendelok az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kvetd 15 napon beliil nem kezdték
meg, vagy megkezdték, de a készre jelentést kovetd 30 napon beliil nem fejezték be.

3.4/ A KivitelezOk fkésedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett napokra
vonatkozoan késedelmi kotbért kotelesek fizetni a Megrendelok részére. A kotbér mértéke
késedelem esetén, mely a teljesités idopontjaban kiilén bejelentés nélkiil esedékes, minden
megkezdett nap utan a nettd vallalkozasi dij 1%-a, de maximum a késedelmes teljesitéssel
érintett munkarész(ek) nettd dijanak 25%-a. A Kivitelezok mentesiilnek a kotbér megfizetése
alol, ha a Megrendelok mulasztdsa miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgari
Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.
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3.5. A Kivitelez6k hibas teljesitése esetén a hibas teljesitéssel érintett napokra vonatkozoéan
hibas teljesitési kotbért kotelesek fizetni a MegrendelSk részére. Hibas teljesités esetén a hiba
felszamoldsanak koltségein tilmenden a koétbér mértéke a helyreallitds id6étartaméra, a
teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes, minden megkezdett nap utin a nett6
vallalkozasi dij 1%-a, de maximum a hibas teljesitéssel érintett munkarész(ek) nettd dijanak
25%-a.

1V, Fizetési feltételek

4.1.1./ A szerzdd6 felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munka
egyosszegli  dija mindosszesen 8.668.481 Ft + 27 % Afa, azaz nyolemillio-
hatszdzhatvannyolcezer-négyszdznyolcvanegy forint + 27 % Afa, amely osszeg tartalmazza a
Kivitelez6k jelen szerzédés teljesitése érdekében felmeriilt valamennyi koltségét és kiaddsat
is, kiilonos tekintettel a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési munka elvégzéséhez sziikséges
anyag- €s gépkoltségre, munkadijra és a szallitds, anyagmozgatds koltségére. A Kivitelez6k
kijelenti, hogy a szerzédéses ar fix egységarakon alapulod draldnydr. A kivitelezoi dij
megallapitdsa a kozbeszerzési dokumentacié szerinti drazatlan koltségvetési kifrds alapul
vételével tortént.

4.1.2./ A szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés 4.1.1./ pontja szerinti dij nem
tartalmazza az esetlegesen felmerilé pdtmunka dijat. Amennyiben a jelen szerzddés szerinti
¢pitési munkahoz kapcsoloddan poétmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, ugy ezt a
potmunka felmeriilésérol tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles irdsban kdz6lni a masik
szerz6d6 féllel. A pétmunka dijdnak meghatirozasa tételes elszamolassal torténd
megallapodas alapjan, kifizetése pedig a jelen szerzddés 4.1.3./ pontjaban foglaltak szerint
torténik.

4.13./ A Megrendelok az épitési munka sordn felmeriilé rendkiviili és miiszaki
sziikségességb6l adddd potmunkakra elkiilonitik a 4.1.1./ pontban meghatarozott dij nettd
Osszegének 10 % -at, azaz 866.848 Ft-ot, mint tartalékkeretet. Az esetlegesen felmeriils
potmunka dijanak kifizetését a Szent Kristéf Szakrendeld teljesiti. A tartalékkeret csak
indokolt esetben a miiszaki ellenér javaslata és a Megrendel6kkel tortént egyeztetés alapjan
kertilhet felhasznaldsra. A felhasznalasra nem keriil§ tartalékkeret, mint kivitelez6i dij a
KivitelezOket nem illeti meg.

A tartalékkeret felhasznélasara az alabbi szabalyok szerint keriilhet sor:

a) A tartalékkeretet kizarélag a jelen szerzddés teljesitéséhez, az épitési munka soran
felmeriilé rendkiviili és miiszaki sziikségességb6l adodo potmunkikra, a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének
elszamolasara lehet felhasznalni.

b) A tartalékkeret osszege a 4.1.3. pontban meghatarozott &sszeg, mely az elére nem
lathato, a szerzodésben és a kiviteli terv(ek)ben sem szereplé munkak, feladatok soran
felhasznalt, illetve beépitett anyagok és dijak fedezetéiil szolgal. A tartalékkeret
terhére végzett feladatok elszamolasa tételesen torténik, a teljesitésigazoldsban és a
szamlaban elkiilonitetten szerepeltetve.

c) A tartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendelék elézetes irasos
hozzéjarulasaval, elfogadott dontési lap alapjan lehetséges, melynek melléklete a
munkat megalapozo6 tételes koltségvetési kiiras. Ezeket a teljesitésigazolashoz csatolni
kell.

d) A tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett pdtmunka elszamolasara szolgal.



4.2/ A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Megrendelék a jelen szerz6dés 4.1.1./ pontjdban
meghatarozott, az Afa 6sszegét is tartalmazé dijat a Kivitelezék 4ltal — az épitési munka teljes
korti, kifogdsmentes atadas-atvételét (teljesitést) kovetden, a MegrendelSk kapcsolattartja
altal alairt teljesitési igazolas alapjan — kiallitott szémla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében meghatarozott szabélyok szerinti, a szamla kézhezvételétél szamitott 30 napos
hataridében kotelesek megfizetni — a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzat
8.630.000 Ft + 27 % Afa Gsszeget, a Szent Kristof Szakrendelé 38.481 Ft + 27 % Afa
Osszeget — a Kivitelezék részére, a Kivitelezok jelen szerzédés fejlécében megjelolt
bankszaml4jéra torténd banki atutalds utjan. A Kivitelezok a kifogasmentes atadas-atvételt és
a teljesitési igazolas atadasat kovets legkésébb 6t (5) napon belill kotelesek a szamlat
kiallitani és megkiildeni a Megrendelk részére. A szamlahoz a teljesitési igazolds masolatat a
Kivitelez6knek csatolnia kell. A Kivitelezok részszamlak kidllitasara nem jogosultak.

Amennyiben a Kivitelez6k a szerz8dés teljesitéséhez alvdllalkozot vesznek igénybe, a
Megrendel6k — figyelemmel az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl
52016 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. §-aban foglaltakra — a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a Korm. rendelet 14. §-aban foglalt szabalyok szerint kitelesek az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

4.3./ A Megrendelék kijelentik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkeznek.

4.4./ Amennyiben a Megrendeldk a 4.1./ pont szerinti dijat az esedékességet kovetd 8 napon
belill egyszeri irasbeli felszolités ellenére sem fizetik meg, a Kivitelezdk a Ptk. 6:155. §-a
szerinti késedelmi kamatra jogosultak.

4.5/ A Kivitelez0k nem fizetnek, illetve szdmolnak el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Kivitelezok
adokételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

4.6./ A Kivitelezok a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetiiket
a Megrendelék szamara megismerhetdvé teszik és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti
tigyletekrol a Megrendel6ket haladéktalanul értesitik.

V. A felek jogai és kotelezettségei

5.1./ A Kivitelezok kételesek a jelen szerzédés targyat képezd épitési munkat a 3.2./ pontban
meghatéarozott hataridén beliil, a jelen szerz6dés 1.1./ pontjaban meghatarozott kizbeszerzési
eljarast megindité felhivasban, dokumentacioban, illetve a Kivitelezok ajanlatdban és a
miszaki dokumentacidban meghatérozottak szerint a 3.1./ pontban meghatarozott helyszinen
elvégezni €s — a 3.3./ pont szerinti dtadas-atvételi eljards utjan — legkésébb a jelen szerz6dés
alairasatol szamitott 35. napig a Megrendeldk birtokdba bocsdtani.

52/ A Kivitelezdk kotelesek a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsdgos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleld6 mennyiségben, mindségben,  Gsszetételben,
kapacitdsban biztositani a munka megkezdésétél annak teljes folyamatan keresztiil a
befejezésig.



A Kivitelezék kotelezettsége tovabba — amennyiben tevékenysége ellatdsdhoz a felek
kivitelezéi anyagszolgaltatasban is megallapodnak — hogy a munka iitemezése vagy az
ltemezéstdl eltéréen a megrendeléi utasitds szerint megfelelé mennyiségli, 1. osztalyt
mindségll anyagot szolgaltassanak.

53/ A Kivitelezok kotelesek a jelen szerzédés targyat képezd épitési munkat
szerzOdésszertien, teljes korien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak és el6irdsoknak, mindenkori
engedélyeknek valamint a technika mai Aallasanak megfeleléen kivalé mindségben,
hataridében  elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségiiket
szerzOdésszerlien teljesiteni.

A Kivitelezok kotelesek elvégezni a kivitelezési szerzédés tartalmat képezd, de a kivitelez6i
dij meghatarozasandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil az
¢pitmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg
(tobbletmunka). A Kivitelezok kotelesek elvégezni tovabba az utélag megrendelt, kiilsndsen
tervmodositds miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (pdtmunka).

54./ A Kivitelez6k kotelezettsége, hogy a feltart, megallapitott hibakat a megjelolt
hataridében és megfelelé mindségben kijavitsak, illetéleg jotallasi, garancialis és szavatossagi
kdtelezettségeinek eleget tegyenek.

A Kivitelezék szavatolnak azért, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé épitési munka a jelen
szerzodés 1.1/ pontjdban meghatdrozott kozbeszerzési eljarast megindité felhivasban,
dokumentacioban, illetve a Kivitelez0k ajanlatdban és a miiszaki dokumentacidéban
meghatarozott kévetelményeknek megfeleléen keriilt elvégzésre, illetve ataddsra, és az a
rendeltetésszerli hasznalatra minden tovabbi feltétel nélkiil alkalmas.

5.5./ A Kivitelez6k kotelesek megtenni a jogszabalyban eldirt intézkedéseket a kornyezet
védelmére a munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy
egyebek karosodasat és sériilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbdl a Kivitelezok
tevékenysége kovetkeztében keletkezik.

5.6./ A Kivitelezok kételesek a jelen szerzédésben meghatéarozott épitési munka elvégzésével
Osszefiiggésben keletkezd hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz — elszallitani, illetve
elszallittatni.

5.7./ A Kivitelezok kotelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld 1étszamu
¢s szakmai Osszetételll szakembert biztositsanak a munka megkezdésétél annak teljes

folyamatan keresztiil a befejezéséig.

A szerz6dést a Kbt. 128. § (1) bekezdése alapjan a Kivitelezoknek dndlldan kell teljesitenie.

A Kivitelezdk teljesitésében koteles kézremitkodni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett a KivitelezOk alkalmassaganak igazolasaban. A
Kivitelezék kotelesek a Megrendeléknek a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban
megjelolt alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozd bevonaséat bejelententi,
amelyet az ajanlatukban nem neveztek meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni kell arrol is,
hogy az éltaluk igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizar6 okok
hatalya alatt.




Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett a Kivitelezok alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendelk hozzajarulasaval
€s abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd (szakember), ha a
szerz8déskotést kdvetden — a szerzbdéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjeldlt alvallalkozoéval, és ha a Kivitelez6k
az uj alvéllalkozéval egyiitt is megfelelnek azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
melyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott alvéallalkozéval egyiitt feleltek meg.

5.8/ A kiilfoldi adoilletoségli Kivitelezok kotelesek a szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdségiik szerinti addhatosagtol a magyar addhatdsig
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezokre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

5.9./ A Kivitelez6k kijelentik, hogy 5.000.000 Ft, azaz 6tmilli6 forint sszeghatérig érvényes
felelosségbiztositdssal ~ rendelkeznek. Amennyiben a  biztositdsi  kotvény  olyan
rendelkezéseket, kizdrasokat tartalmaz, amelyek alapjén a biztosité helytallasi kotelezettsége
nem varhatd, a Megrendelok kotelezhetik a Kivitelezéket a biztositasi szerzédés
modositdsara, kiegészitésére, stb. A biztositasi kotvény mésolati példanya jelen szerzédés 3.
szamu mellékletét képezi.

510/ A Megrendelék kételesek a jelen szerzédés targyat képezd épitési munka
megkezdéséhez az épitési munkateriiletet a Kivitelezknek legkésébb a szerzédés
megktésétdl szamitott 5. (6tédik) napon atadni.

A Megrendeldk a véllalkozoi feladatok teljesitését folyamatosan ellendrzik, észrevételeiket a
Kivitelez6k 4ltal naponta vezetett és a Megrendelok altal elérhetd helyen tartott napléba
bejegyzik. A napléban a teljesitéssel kapcsolatos minden jelentés tényt, kériilményt be kell

irni.

- a Megrendel6k helyszini képviselje (miiszaki ellenér):
Név: Oszvald Attila

Telefonszam: 06 30 2404855

Telefaxszam: 0612792176

E-mail cim: oszvald.attila@szentkristofrendelo.hu
- a Kivitelez6k helyszini képviseltje (felelds miiszaki vezetd):
Név: T6th Imre Laszlo

Telefonszam: 06/20-9360-370

Telefaxszam: 1/252-9596

E-mail cim: planum.kft@upcemail.hu

5.11./ A Megrendeldk kotelesek a Kivitelezok kérésére — sziikség esetén — az épitési munka
elvégzéschez a tervek magyarazatat, illetve részletes kivitelezési utasitast megadni.
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5.12./ A Megrendelék — a KivitelezOk szerzddésszert teljesitése esetében — kotelesek a 4.1.1./
pontban meghatarozott dijat esedékességkor a jelen szerz6désben foglaltak szerint a
Kivitelezoknek megfizetni.

5.13./ A Megrendeldk, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkil, barmikor jogosultak a Kivitelezok, illetve annak alvallalkozoi tevékenysegét és
munkavégzeését, illetve a szerzddésszert teljesitést ellendrizni, a KivitelezOktol a szerzddés
targyat képez6 munkékra vonatkozdan felvilagositast kérni.

5.14./ A Megrendelok a koriilmények altal lehetove tett legrovidebb iddn belil — amennyiben
az kiilondsen a hiba jellegét tekintve lehetséges €s elvarhatd, lehetdség szerint a 3.3./ pont
szerinti atadas-atvételi eljaras soran — kotelesek meggy6zddni arrdl, hogy a feljesités
megfeleld-e. Amennyiben az épitési munka megfelel a jelen szerzédésben, illetve a jelen
Kivitelez6k ajanlataban el6irt kovetelményeknek és a rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmasak, a Megrendelok kotelesek az épitési munkat atvenni.

5.15./ A Megrendelok a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat kotelesek annak
felfedezése utan a KivitelezOkkel haladéktalanul ko6zolni, egyben szavatossagi igényliket
megjeldlni.

5.16./ A szerz6dd felek kotelesek egymdst minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen szerzOdés eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulaszto fé1 felelds.

VI. Jotdllds és szavatossdg, a szerzodés teljesitésének biztositékai

6.1/ A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Kivitelezok a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségeiknek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassagéért és mindségéért — fliggetlentiil attol, hogy azokat sajat maguk vagy
alvallalkozdjuk, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazzak — 12 honap
—teljes kort — jorallast vallalnak.

6.2./ A Megrendelék a jotallasi korbe tartozd miikodési zavarok, hibak vagy egyéb
meghibasodas (a tovabbiakban: meghibdsodas) észlelése esetén kotelesek azt haladéktalanul
bejelenteni a KivitelezOknek.

6.3./ A Megrendelok jotallasi igényeiket a jelen szerzodés birtokdban érvényesithetik.
Meghibasodas esetén a Megrendelok a jotallasi idotartamban dijmentes javitast kérhetnek,
illetve élhetnek a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javitas valasztasa esetén annak idotartama
legfeljebb 30 nap.

A javitast ugy kell elvégezni, hogy a jelen szerzddés targyat képezd épitési munka
eredményeképp létrejott épitmény hasznalhatdsaga, értéke ne csokkenjen. A javitds soran
csak miuszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar eléirasoknak,
miszaki szabvanyoknak és eldirasoknak, mindenkori engedélyeknek megfeleld anyag
keriilhet beépitésre. Javitas esetén a jotallas id6tartama meghosszabbodik a hiba kozlésének
napjatol azzal az idétartammal, amely id6é alatt a Megrendelék a meghibasodassal érintett
épitményrészt rendeltetésszerlen nem hasznalhattdk. A jotallas id6tartama a kicserélt
berendezések vonatkozasaban ujra elkezdddik. A javitas id6épontjat, az elvégzett munkalatokat

dokumentalni kell.
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A felek rogzitik, hogy a Kivitelez6k a jotallas korében végzett hibaelharitasért, javitasért
ellenszolgaltatast €s kdltségtéritést nem kdvetelhet.

6.4./ A Kivitelezk nem felelnek azon hibakért, amelyeket a Megrendelok az atvételkor
ismertek, vagy kelld koriiltekintés mellett ismerhettek volna. Nem tartoznak ezen hibak
korébe a rejtett-, hozza nem férhetd-, illetve egyéb, az atadaskor fel nem ismerhetd hibak.

VII. Eldllas, a szerzodés felmondasa

7.1/ A Megrendelok eldllhatnak a szerzOdéstdl, amennyiben a Kivitelezok a jelen
szerzodésben meghatarozott idépontot kévetéen — a Megrendelok altal irasban tuzott
péthataridén beliil — az épitési munkat nem tudjak elvégezni és atadni.

7.2./ A Megrendeldk jogosultak és egyben kotelesek a szerzddést felmondani ha

a) a Kivitelez6kben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatédrozott valamely feltétel;

b) a Kivitelez6k kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szereznek valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

7.3./ A 10.1./ pont szerinti felmondas esetén a Kivitelezok a szerzédés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerl pénzbeli ellenértékére jogosultak.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1./ A szerzd6dd felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatosan
kapcsolattarto

- a Megrendelok részérél:

Név: Oszvald Attila

Telefonszam: 06 30 2404855

Telefaxszam: 0612792176

E-mail cim: oszvald.attila@szentkristofrendelo.hu

s a Kivitelez6k részérol:

Nev: Kiss-Leizer Gabor ligyvezeto

Telefonszam: 06/30-964-5592

Telefaxszam: 1/205-3901

E-mail cim: kissleizer@budahold.hu; iroda@budahold.hu

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendelok kapcsolattartdéja a jelen szerzédésben
meghatarozott nyilatkozatokon tul egyéb, a szerzddéssel kapcsolatos, 6nalld, hatalyos
jognyilatkozatot nem tehet.
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8.2./ A szerz6dd felek megallapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerzédést — kiilonos
tekintettel a dijra, illetve a felek jogaira €s kotelezettségeire — csak kdz0s megegyezéssel,
irasban, a Kbt. 132. §-aban foglaltak figyelembe vételével modosithatjak.

8.3./ A szerzédo felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésen alapuld esetleges vitas
kérdéseiket elsdsorban peren kiviili targyalas utjan kivanjak rendezni.

A felek a jelen szerzddéssel Gsszefiiggésben esetlegesen felmeriil vitarendezéshez mediatori
kdzremiikddést nem vesznek igénybe.

A felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzddésen alapuld esetleges jogvitdjukat a per
értékétdl fiiggden a Fovarosi Torvényszék, illetve a Pesti Kozponti Keriileti Birdsag elé
terjesztik.

8.4./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvénynek (Ptk.) a vallalkozasi és a kivitelezési szerzodésre vonatkozo specialis,
illetve a kotelmekre és a szerzddésekre vonatkozo altalanos rendelkezései, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései,
az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelet, valamint a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL térvénynek (Kbt.) a
szerzddések mddositasara és teljesitésére vonatkozo szabalyai iranyadoak.

A szerz6do felek a jelen kivitelezési szerzodést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték, €s azt, mint valos tligyleti akaratukkal mindenben megegyezot,
jovahagyolag, cégszerlien irtak ala.

A jelen szerz6dés hat (6) eredeti példanyban késziilt, melyekbdl négy (4) példany a
Megrendeldk, kett6 (2) példany a Kivitelezok birtokaba kertl.

Mellékletek:
1. Arazott kdltségvetés
2. Felelosségbiztositasi kotvény masolata

KELT: Budapest, 2014. szeptember 15. napjan
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