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Alopad )

KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejdtt egyrészrdl a Szent Kristof Szakrendels Ujbudai Egészségiigyi Szolgaltatd
Kozhasznd Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasdg (székhely: 1117 Budapest, Fehérvari ut
12.; cégjegyz€kszam: 01-09-913332; addszam: 21814097-2-43, képviseli: Dr. Koéti Tamés
figazgatd), mint Megrendeld (a tovabbiakban : Megrendeld),

mésrészrél a Morpheus ,,48” Epitési, Kereskedelmi Szolgaltaté Kft. (székhely: 2085
Pilisvérgsvar, Dozsa Gyoérgy Gt 24.; Cg.: 13-09-090410; addészam: 12799020-2-13;
bankszdmlaszam: 11713005-20376813-00000000; képviseli: Horvath Andrds iigyvezetd), mint
Kivitelez6 (tovébbiakban: Kivitelezd) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

L Elozmények

1.1/ A szerzddé felek r6gzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkérd 2016. 06. 20. napjan, a
kozbeszerzesekrdl szold 2015, évi CXLIIL twrvény (Kbt.) 115, § alapjan nemzeti eljarasi rendbe
tartozd, nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott ,, Felujitdsi munkdik 1. rész; 2. rész, 3. rész; 4. rész;
5. rész” targyban.

1.2./ Az 1.1/ pontban meghatirozott kzbeszerzési eljarasban a Megrendel$ szaméara az 5. rész
vonatkozdsdban a legkedvez6bb érvényes ajanlatot a Kivitelezd tette, akit a Megrendeld erre
tekintettel a kdzbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitott.

1.3./ A felek rogzitik, hogy jelen szerzédésiiket a fentiekben meghatdrozott kézbeszerzési eljaras
eredményeként, az eljardst megindité felhivds, valamint kodzbeszerzési dokumentumok és a
Kivitelezd altal benyijtott ajanlat tartalma szerint kétik meg,.

1.4/ A felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés elézményeként lefolytatott kdzbeszerzési cljaras
dokumentumainak részeként a szerz6dés targydban meghatdrozott épitdsi munka miiszaki
dokumentaciéia a felek rendelkezésére all.

I1. A szerzodés targya

2.1./ A Megrendeld a jelen szerz6dés alairdsaval megrendeli a Kivitelez6tdl ., 4 Vdroshdz tér 1.
alatti rendeld felijitdasa™ megnevezést épitési-felijitasi munka elvégzését a jelen szerzédésben
foglalt feltételek szerint, az 1.1./ pontban meghatdrozott kézbeszerzési eljaras dokumentumainak
MUSZAKI DOKUMENTACIO cimi fejezetében 1észletesen meghatarozott miiszaki
kovetelményeknek megfelelden (a tovabbiakban: épitési munka).

2.2/ A Kivitelezé a jelen szerzddés alairasaval vdllalja, hogy a Megrendeld altal a szerzidés
2.1./ pontjdban lefrtak szerint megrendelt épitési munkat a Megrendeld részére szerzddésszerlien
¢€s hataridében elvégzi.

1. A teljesités helye és hatdrideje
3.1/ A Kivitelezd a jelen szerzGdés targyat képezé épitési munkat 1221 Budapest, Véroshaz tér

L. szam alaiti helyszinen kételes elvégezni és ott azt a Megrendeld kapcsolattartdja részére a
jelen szerz6dés 3.3./ pontja szerinti dtadés-4tvételi eljaras Gtjan atadni.
/
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3.2.7 A felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a jelen szerz6désben meghatdrozott épitési munkét
legkésobb a jelen szerzddés aldirdsatdél szdamitott 90 napon belill kiteles a teljesités jelen
szerzédés 3.1./ pontban meghatarozott helyszinén a Megrendeld kapcsolattartdja részére a 3.3./
pont szerint dtadni. Amennyiben a teljesitési hatarid6 utolsé napja munkasziineti-, vagy heti
pihendnapra esik, Ggy a szerz6dés teljesitésénck hatarideje az azt kovetd legkdzelebbi
munkanap. A Megrendels eldteljesitést elfogad.

3.3./ A felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés targyat képezd épitési munka Kivitelezd
altali elvégzését kbvetben kozds dtadds-dtvételi eljdardst tartanak. Az dtadas-atvételi eljards sordn
az elkésziilt épitési kivitelezést munkat és a jelen szerzOdésben foglaltak teljesiilését a
Megrendel§ épitési miiszaki ellendre kiteles megvizsgalni. A muszaki atadas-atvételi eljarasrol
két példanyban jegyzkdnyvet kell késziteni. A jegyzOkdnyv egy-egy példanya a Megrendeldt és
a Kivitelezdt illeti. A miiszaki ellendri vizsgélat lefolytatdsat napldban 1s régziteni kell.

A Kivitelezé az épitési munka befejezését kovetben a Megrendel6t irasban értesiti (készre
jelentés). Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kdvetd 15 napon beliil meg kell kezdeni, és
a készre jelentést kdvetd 30 napon beliil be kell fejezni. Amennyiben az atadasra kerill épitési
munka megfelel a jelen szerzddés 1.1./ pontjdban meghatirozott kizbeszerzési eljarast meginditd
felhivds, kozbeszerzési dokumentum és az ajanlat, valamint a milszaki dokumentéciod
tartalménak, tovabba a jelen szerzédés feltételeinek, a Megrendelé kapcsolattartdja az atadés-
atvétell eljarast kovetéen — a jelen szerzodés 6.3./ pontjaban foglaltak figyelembe vételével —
teljesitési igazoldst ad a Kivitelezd részére, vagy ellenkezd esetben a szerzddés teljesitésének
elismerését megtagadja. A teljesitési igazolast a Kivitelezd kérésére akkor is ki kell adni, ha a
Megrendel§ az 4tadas-atvétell eljarast a készre jelentést kovetd 15 napon belill nem kezdte meg,
vagy megkezdte, de a készre jelentést kdvetd 30 napon beliil nem fejezte be.

3.4/ A Kivitelezd késedelmes reljesitése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozdan
késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

A késedelmi kotbér a késedelembe esés elsd napjatdl esedékes és a késedelmes teljesités teljes
id6tartamaéra fizetendd. A kotbér mértéke késedelem esetén: az ajanlattevd Aaltal véllalt
véllalkozéi dij tartalékkeret nélkiili nettd Gsszegének 0,5 %/nap. A késedelmi ktbér maximuma
az ajanlattevo altal vallalt vallalkozéi dij tartalékkeret nélkiili nett6é dsszegének 10 %-a. A kdthér
maximum elérése esetén ajanlatkérd elallasra jogosult

A Kivitelezd mentesiil a kotbér meghzetése aldl, ha a Megrendelé mulasztasa muatt esett
késedelembe, vagy késedelmét a Polgdri Torvénykonyvrdl szélo 2013, évi V. torvény (Ptk.)
6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.

3.5. A Kivitelezd hibas teljesitése esetén a hibas teljesitéssel érintett napokra vonatkozdan hibas
teljesitési kdtbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

A szerzGdés nem szerzddésszerll (hibas) teljesitése esetén a Kivitelezd kotbér fizetésére kiteles,
ami nem mentesiti a kothért meghaladd kartérités megfizetése alol. Hibas teljesités esetén a
kotbér mértéke a hibas rész nettd értékének 20%-a, de legfeljebb a szerzOdés szerinti,
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a. A hibds rész értékének
meghatdrozasa a bedrazott koltségvetési kiirds és a dijrészletezés alapjan térténik.

1V. Fizetési feltételek

4.1.1./ A szerz6do felek megdllapodnak, hogy a jelen szerzddés targyat képezd épitési munka
egydsszegll dija minddsszesen [.475.125,- Ft + 27 % Afa, azaz egymillio-négyszdzhetvendtezer-
egyszdzhuszondt forint + 27 % Afa, amely 8sszeg tartalmazza a Kivitelezé jelen szerz6dés
teljesitése érdekében felmeriilt valamennyi koéltségét és kiadaséat is, kiilénds tekintettel a jelen
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szerzédés targyat képezd épitési munka elvégzéséhez szitkséges anyag- és gépkdliségre,
munkadijra és a szallitds, anyagmozgatas koltségére. A Kivitelezd kijelenti, hogy a szerzédéses
ar fix egységdrakon alapulé draldnydr. A Kivitelezdi dij megéllapitdsa a kozbeszerzési
dokumentum szerinti drazatlan koltségvetési kiirds alapul vételével tortént.

4.1.2./ A szerzdé felek rogzitik, hogy az esetlegesen felmertilé pétmunkék dijat, valamint a Ptk.
6:245. § (1) bekezdése alapjan az elére nem lathatd tobbletmunkdk utan a Kivitelezét megilleté

kiltséget a Kivitelezd ajanlatdban benytjtott drazott kéltségvetésben foglalt egységarak alapjén
szadmoljak el egymassal

4.1.3./ A Megrendel$ az épitési munka sordn felmeriild, a teljesitéshez, illetve a rendeltetésszertt
¢s biztonsagos hasznalathoz szitkséges 4.1.2./ pont szerinti munkak ellenértékének elszamolasara
elkiiloniti a 4.1.1./ pontban meghatarozott dij nettd dsszegének 10 % -at , azaz 147.513 Ft-ot,
mint tartalékkeretet. A tartalékkeret csak indokolt esetben a miiszaki ellenér javaslata és a
Megrendelével tortént egyeztetés alapjan keriilhet felhasznaldsra. A felhasznaldsra nem keriild
tartalékkeret, mint kivitelezdi dij a Kivitelezét nem illeti meg.

A tartalékkeret felhaszndlasara az aldbbi szabalyok szerint keriilhet sor:

a) A tartalékkeretet kizérodlag a jelen szerzOdés teljesitéséhez, az épitési munka soran
felmertilé rendkiviili és miiszaki sziikségességbdl adodo potmunkakra, a rendeltetésszerfl
és biztonsdgos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének elszamoldsara lehet
felhasznalni.

b) A tartalékkeret 9sszege a 4.1.3. pontban meghatarozott dsszeg, mely az elére nem lathatd,
a szerzOdésben nem szereplé munkdk, feladatok soran felhasznalt, illetve beépitett
anyagok és dijak fedezetéiil szolgal. A tartalékkeret terhére végzett feladatok elszdmoldsa
tételesen torténik, a teljesitésigazolasban és a szamléban elkilldnitetten szerepeltetve.

¢) A ftartalékkeret terhére munkat megkezdeni csak a Megrendelé eldzetes irdsos
hozzédjaruldsaval, elfogadott dontési lap alapjan lehetséges, melynek melléklete a munkat
megalapoz6 tételes koltségvetési kiiras. Ezeket a teljesitésigazolashoz csatolni kell.

d) A tartalékkeret csak a ténylegesen elvégzett pdtmunka elszdmolasara szolgal.

42,/ A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Megrendelé a jelen szerzédés 4.1.1./ pontjaban
meghatrozott, az Afa Gsszegét is tartalmazo dijat a Kivitelez$ altal — az épitési munka teljes
kortll, kifogdsmentes 4tadas-atvételét (teljesitést) kovetden, a Megrendels kapesolattartdja altal
alairt teljesitési igazolds alapjan — kiallitott szémla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdesében meghatdrozott szabéalyok szerinti, a szdmla kézhezvételétd! szamitott 30 napos
hatariddben koteles megfizetni — amennyiben a Kivitelez6 a Kbt. szerinti alvallalkozdt nem vesz
igénybe - a Kivitelez6 részére, a Kivitelezd jelen szerz8dés fejlécében megjelslt bankszamidjara
torténd banki atutalas Gtjan. A Kivitelezd a kifogdsmentes dtadds-atvételt és a teljesitési igazolas
atadasdt kovetd legkésébb 6t (5) napon belill koételes a szamlat kidllitani és megkiildeni a
Megrendeld részére. A szamlahoz a teljesitési igazolas masolatat a Kivitelezének csatolnia kell.
A Kivitelezd részszamlak kidllitdsara nem jogosult.

Amennyiben a Kivitelez6 a szerzddés teljesitéséhez alvdllalkozét vesz igénybe, a Megrendeld —
figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra — a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétsl
eltérden a kovetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerzé6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkoznak, hogy kéziiliik melyik mekkora 8sszegre jogosult az ellenériékbol;

b) az Osszes ajanlattevéként szerzédé fél legkésébb a teljesités elismerdsénck iddépontjaig
nyilatkozik, hogy az éltala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbél;

c) az ajanlatkéré (megrendelé) felhivja az ajanlattevdket, valamint a b) pont szerinti
alvallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivia
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6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérdl szold 2003, évi XCIL. torvény (a
tovabbiakban: Art) 36/A. §-a szerinti kéztartozdsmentes addzéi adatbazisban, nyujtsak be a
tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes addigazolast;

d) az ajanlatkéré (megrendel) az ajanlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kivetd harmine - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb
hatvan - napon beliil kézvetlentl utalja 4t minden egyes ajanlattevinek és alvallalkozdnak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltérden, ha valamely ajanlattevének vagy alvallalkozonak a kifizetés
id6pontjdban az egytittes addigazolas alapjan koztatozdsa van, az ajanlatkérd az ajanlattevéi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

4.3/ A Megrendelé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.4./ Amennyiben a Megrendeldk a 4.1./ pont szerinti dijat az esedékességet kivet 8 napon
beliil egyszeri frasbeli feiszolitas ellenére sem fizetik meg, a Kivitelez6 a Ptk. 6:155. §-a szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

4.5./ Amemnyiben a Megrendel6 a 4.1/ pont szerinti dijat hatdridében nem fizeti meg, a
Kivitelezd a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult. Megrendelé kotelezettséget
vallal arra, hogy amennyiben a Kbt. szerinti alvallalkozdk részére esedékes dijat a 4.3. pont
szerintl hatdridében nem fizeti meg, a Ptk. 6:155. §-a szerinti mértéklt késedelmi kamatot és
behajtasi koltségatalanyt az alvallalkozok részére is megfizet. Ezen tilmenéen a Megrendeld
kizarja felel6sségét a kifizetés késedelmébdl eredd barmely egyéb alvallalkozol igény Kivitelezd
részére torténd megtéritésére.

4.6./ A Megrendeld tajékoztatja a Kivitelez6t arrdl, hogy a jelen szerzddés az addzas rendjérdl
52016 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. §-dnak hatalya ala tartozik, amelynek kovetkeztében a
Megrendeld a KivitelezOnek a havonta netté moédon szamitott 200.000,- Ft, azaz kettészdzezer
forint §sszeget meghaladd kifizetésnél a teljesitésért abban az esetben fizethet, ha a Kivitelezd
bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6épontjatdl szamitott harminc (30) napnal
nem régebbi, nemlegesnek mindsiild egytittes addigazolast a Megrendeld részére, amellyel
igazolja, hogy az allami addhatosdgnal és a vamhatosagnal nyilvantartott koztartozdsa nincs,
vagy a Kivitelezd a kifizetés idépontjaban szerepel a kiztartozasmentes ad6z61 adatbdzisban.

A felek rogzitik, hogy a fenti egylittes addigazolds késedelmes bemutatasabol adddd fizetési
késedelem miatt a Kivitelezé késedelmi kamatra, egyéb kartéritésre nem jogosult.

4.7/ A Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében merlilnek fel, és melyek a Kivitelezd adokételes
jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

4.8/ A Kivitelezé a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a
Megrendel§t haladéktalanul értesiti.

V. A felek jogai és kitelezeftségei
5.1/ A Kivitelezd koteles a jelen szerzddés targyat képezd épitést munkat a 3.2,/ pontban

meghatarozott hatdridén beliil, a jelen szerzddés 1.1/ pontjaban meghatarozott kézbeszerzési
eljarast meginditd felhivasban, kézbeszerzési dokumentumban, illetve a Kivitelez$ ajanlatdban
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és a miszaki dokumentdcidban meghatirozottak szerint a 3.1/ pontban meghatérozott
helyszinen elvégezni és — a 3.3./ pont szerinti 4tadéds-dtvételi eljards utjan — legkés6bb a jelen
szerzOdés alairasatol szamitott 90. napig a Megrendeld birtokdaba bocsdtani.

5.2/ A Kivitelezé koteles a munka elvégzéséhez szitkséges biztonsdgos gépeket, eszkozoket,
berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, dsszetételben, kapacitisban biztositani a
munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

A Kivitelezd kitelezettsége tovabba — amennyiben tevékenysége ellatasahoz a felek Kivitelezdi
anyagszolgaltatasban is megallapodnak — hogy a munka {itemezése vagy az iitemezéstél eltérden
a Megrendel6i utasitds szerint megfeielé mennyiségl, 1. osztdlyd mindségli anyagot
szolgaltasson.

5.3/ A Kivitelezd kételes a jelen szerzddés targyat képezd épitési munkat szerzédésszeriien,
teljes korllen, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozdé magyar
cloirasoknak, miszaki szabvanyoknak és eldirdsoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a
technika mai allasanak megfelelfen kivalé mindségben, hataridében elkésziteni, illetve
valamennyi egyeb szerzdéses kitelezetiségét szerzédésszerlien teljesiteni.

A Kivitelezd koteles elvégezni a kivitelezési szerzOdés tartalmat képezs, de a Kivitelezéi dij
meghatdrozasandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil az épitmény
rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas megvaldsitisa nem térténhet meg (tobbletmunka). A
Kivitelezé koteles elvégezni tovabba az utolag megrendelt, kiilondsen tervmoédositds miatt

sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(potmunka),

5.4./ A Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a feltart, megallapitott hibakat a megjelslt hataridében és
megfeleld minéségben kijavitsa, illetdleg jotallasi, garancialis és szavatossagi kotelezetiségeinek
eleget tegyen.

A Kivitelez6 szavatol azért, hogy a jelen szerzOdés targyat képezd épitési munka a jelen
szerzédés 1.1/ pontjdban meghatirozott kdzbeszerzési eljarast megindito felhivdsban,
dokumentumban, illetve a Kivitelez6 ajanlatdban és a miiszaki dokumentacidban meghatérozott
kovetelményeknek megfeleléen keriilt elvégzésre, illetve atadasra, és az a rendeltetésszerii
hasznalatra minden tovabbi feltéte]l nélkiil alkalmas.

5.5./ A Kivitelez§ koteles megtenni a jogszabalyban eldirt intézkedéseket a kdrmyezet védelmére
a munkateriileten és azon kivill, valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy egyebek
karosodasat és sériilését, amely 1égszennyezés, zaj, vagy egyéb okbdl a Kivitelezd tevékenysége
kovetkeztében keletkezik.

5.6/ A Kivitelez6 koteles a jelen szerzédésben meghatdrozott épitési munka elvégzésével
Osszefiiggésben keletkezé hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz — elszallitani, illetve
elszallittatni.

5.7/ A Kivitelezé kotelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szilkséges megfeleld 1étszami és
szakmail Osszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétsl annak teljes folyamatin
keresztiil a befejezéséig.

A szerzddést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a Kivitelez6nek dndlidan kell teljesitenie.

o
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A Kivitelezd a kozbeszerzési eljardsban alkalmassagi feltételként eldirt, szakemberek - azok
végzettségére, lképzettségére - rendelkezésre alldsara vonatkozd kovetelmény, valamint a
relevans szakmai tapasztalatot igazolé referencidkra vonatkozd kovetelmény teljesitésének
1gazolasdra igénybe vett mas szervezetet kételes olyan médon bevonni a szerzddés teljesitésébe,
hogy az adott szervezet valositja meg — a Kbt. 138. § (1) bekezdésében megengedett mértékig —
a szerzddes keretében felmeriild azon feladatot, épitési beruhdzast, amelyhez az igazolt
kapacitasokra sziikség van. A kivitelezd kotelezettséget vallal az alkalmassag igazolasdhoz
bemutatott sajat szakemberek teljesitésbe tdrténd bevondsira is. Az e bekezdésben megjelolt
kézremiikaddk, illetve szakemberek teljesitésben torténd részvétele a Kbt 138. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint maradhat el, vagy az ott rogzitett feltételekkel helyettesithetéek
mas kdzremtkdsdovel, illetve szakemberrel.

A Kivitelezé koteles a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
kozremkodd vagy sajat szakember teljesitésbe torténs bevonasara, személyiikben véltozas
kizérélag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételekkel torténhet.

A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. értelmében vett alvallalkozdi teljesités Gsszesitett
aranya nem haladhatja meg a Kivitelez6(k) sajat teljesitésének aranyat.

A Kivitelezd koteles a Megrendelének jelen szerzédés alairdsaval egyidejiileg, valamint a
teljesités sordn minden olyan ~ akér a kordbban megjelslt alvallalkozd helyett igénybe venni
kivant — (a Kbt. értelmében vett) alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem
nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivéant alvallalkozé nem 4ll a Kbt. szerinti kizar6 okok hatéalya alatt

5.8./ A kiilf6ldi adoilletoségli Kivitelezd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetOsége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatdsag kézvetleniil beszerezhet
a Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.9/ A Kivitelezéd kijelenti, hogy 5.000.000,- HUF/karesemény, és legalabb 10.000.000,-
HUEF/karév 6sszeghatérig érvényes feleldsségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kétvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhatd, a Megrendeld kotelezheti a Kivitelezét a biztositasi szerzddés
modositasara, kiegészitésére, sth. A biztositdsi kotvény maésolati példdnya jelen szerzédés 4.
szamu mellékletét képezi,

5.10./ A Megrendeld kételes a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési munka megkezdéséhez az
épitési munkateriiletet a KivitelezOnek legkésébb a szerzddés megkotésétél szamitott 2.
(mésodik) napon atadni.

A Megrendeld a kivitelezdi feladatok teljesitését folyamatosan ellentrzi, észrevételeit a
Kivitelezd altal naponta vezetett és a Megrendel$ altal elérhetd helyen tartott naploba bejegyzi.

A napldban a teljesitéssel kapcsolatos minden jelentds tényt, kériilményt be kell irni.

a Megrendeld helyszini képviseldje (miiszaki ellendr):

Név: Toth Jozsef miszaki vezetd
Telefonszam: 06 70 3724800

Telefaxszam: 0612792176

E-mail cim: toth.jozsef(@szentlkristofrendelo.hu
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a Kivitelezd helyszini képviseldje (felelés miiszaki vezet6):

Név: Garbacz Adam Attila
Telefonszam: (6-20-3587077
E-mail cim: aagtervkft@gmail.com

5.11./ A Megrendeld koteles a Kivitelezd kérésére — sziikség esetén — az épitési munka
elvégzéséhez a tervek magyarazatat, illetve részletes kivitelezési utasitast megadni.

5.12/ A Megrendelé — a Kivitelez6 szerzédésszerli teljesitése esetében — koteles a 4.1.1./

pontban meghatdrozott dijar esedékességkor a jelen szerzddésben foglaltak szerint a
Kivitelezbnek megfizetni.

5.13/ A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkill, barmikor jogosult a Kivitelezd, illetve annak alvallalkozéi tevékenységét ¢&s
munkavégzését, illetve a szerz6désszeril teljesitést ellendrizni, a Kivitelez6tol a szerzédés targyat
képezd munkakra vonatkozoan felvildgositast kérni.

5.14./ A Megrendeld a kéritlmények altal lehet6vé tett legrovidebb idén belill — amennyiben az
kiilénésen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvarhato, lehet6ség szerint a 3.3./ pont szerinti
atadas-atvételi eljards soran — koteles meggydzddni arrdl, hogy a feljesités megfeleld-e.
Amennyiben az épitési munka megfelel a jelen szerz6désben, illetve a jelen szerzédés 1.1./
pontjdban meghatarozott kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban, illetve a Kivitelez6
ajanlataban eldirt kovetelményeknek és a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak, a Megrendeld
kételes az épitési munkat atvenni.

5.15./ A Megrendeld a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat kételes annak
felfedezése utan a Kivitelezével haladéktalanul kézolni, egyben szavatossagi igényét megjeldini.

5.16./ A szerz6dd felek kételesek egymast minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a jelen szerz0dés eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulasztd fél felelds.

VI Jotdllds és szavatossag

6.1./ A szerz0do felek rogzitik, hogy a Kivitelez0 a jelen szerz6désben foglalt kételezetiségeinek
szerzbdésszerit teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéaért és
mindségéért — fliggetlentl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja, esetleg egyéb
jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza — 12 hénap — teljes kot — jordllast vallal.

6.2./ A Megrendel§ a jotallas: korbe tartozd mitkodési zavarok, hibak vagy egyéb meghibasodas
(a tovabbiakban: meghibasodas) észlelése esetén koteles azt haladéktalanul bejelenteni a
Kivitelezének.

6.3./ A Megrendeld jotallasi igényeit a jelen szerzodés birtokaban érvényesitheti. Meghibasodas
esetén a Megrendeld a jotallasi idétartamban dijmentes javitast kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173.
§ szerinti jogaival.

A javitast gy kell elvégezni, hogy a jelen szerzddés targyat képezd épitési munka
eredményeképp létrejott épitmény hasznalhatosiga, értéke ne cstkkenjen. A javitds soran csak
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirdsoknak, miiszaki
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szabvanyoknak és eldirasoknak, mindenkori engedélyeknek megfelelé anyag keriilhet beépitésre.
Javitas esetén a jotallas iddtartama meghosszabbodik a hiba kézlésének napjatdl azzal az
idtartammal, amely id6 aldtt a Megrendel6k a meghibasodassal érintett épitményrészt
rendeltetésszerlien nem hasznathattdk. A jotallds id6tartama a  kicserélt berendezések

vonatkozasaban Gjra elkezd@dik. A javitds id6pontjat, az elvégzett munkalatokat dokumentalni
kell.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelez§ a jétallas korében végzett hibaelharitasért, javitasért
ellenszolgaltatast és koltségtéritést nem kovetelhet.

VI Eldllds, a szerzodés felmondisa

7.1./ A Megrendel6 eléllhat a szerzédéstbl, amemmyiben a Kivitelezé a jelen szerz8désben
meghatarozott idépontot kdvetben — a Megrendeld altal irasban tlizott pothataridén beliill — az
épitési munkat nem tudja elvégezni és atadni.

7.2./ A Megrendeldé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés megkotését kévetden jut tudomdsara, hogy a
szerz6ddé fél tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zami a kizbeszerzési eljarasbol.

7.3/ A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogl személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b} a Kivitelezé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feliétel.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1/ A szerzddd felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan
kapesolattarté

a Megrendeld részérdl:

Név: Toth Jozsef miiszaki vezetd
Telefonszam: 06 70 3724800

Telefaxszam: 0612792176

E-mail cim: toth.jozsef@szentkristofrendelo.hu

a Kivitelezd részérsl:

Név: Garbacz Adam Attila
Telefonszam: 06-20-358-7077
E-mail cim: aagtervkft@gmail.com

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld kapesolattartéja a jelen szerzédésben
meghatarozott nyilatkozatokon til egyéb, a szerzddéssel kapesolatos, ©6nallé, hatalyos
jognyilatkozatot nem tehet.
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A szerz6dé felek az altaluk jeldlt kapcsolattartd személyét a masik félhez intézett egyoldalq,
frasbeli nyilatkozattal megvaltoztathatjak.

8.2./ A szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerzédést — kiilénds tekintettel a
dijra, illetve a felek jogaira és kotelezettségeire — csak kozds megegyezéssel, frasban, a Kbt. 141-
142, §-aiban foglaltak figyelembe vételével médosithatjak.

8.3./ A szerzddd felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésen alapulé esetleges vitas
kérdéseiket elsosorban peren kiviili targyalds utjan kivanjak rendezni.

8.4./ A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél szold 2013.
évi V. torvénynek (Ptk.) a vallalkozasi és a kivitelezési szerz8désre vonatkozd specialis, illetve a
kételmekre és a szerzédésekre vonatkozo altaldnos rendelkezései, az épitSipari kivitelezési
tevekenységrol szélé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozd rendelkezésel, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezéi és mérmnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6ld 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a
kézbeszerzésekrdl sz016 2015, évi CXLIIL toérvénynek (Kbt.) a szerzédések mddositasara és
teljesitésére vonatkozd szabdlyai és a 2013. évi XXXIV. tdrvénynek a Teljesitésigazolasi
Szakértdi Szerv eljarasara vonatkozd rendelkezései irdanyaddak.

A szerz6do felek a jelen kivitelezési szerzddést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték, ¢€s azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagydlag, cégszertien irtak ala.

A Jelen szerzddés kettd (2) eredeti példanyban késziilt, melyekb6l egy (1) példany a Megrendeld,
egy (1) példany a Kivitelez® birtokdba keriil.

Mellékletek:;
1. Miszaki dokumentdcid
Arazott kéltségvetes
Alvallalkozok jegyzéke
Feleldsségbiztositasi kétvény masolata
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